

## LCB sastādītā salīdzinošā tabula par darbu cenām

| Nr.       | Darba nosaukums   | Mērvienība         | LAV deleģēšanas līguma cena EUR bez PVN | LVC dotās vidējās cenas 2014.g. EUR bez PVN | LCB aptaujā iegūtās 2014.g. vidējās cenas EUR bez PVN | Piezīmes |
|-----------|---|--------------------|---|---|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Segumu uzturēšana</b>  |                    |   |   |   |          |
| 1.1.      | <i>Plaisu aizliešana, aizpildšana</i>   | m                  |   | 1.37  |   |          |
| 1.1.1.    | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju  | m                  | 1.67                                    |   | 1.45  |          |
| 1.1.2.    | Plaisu aizliešana ar hermetiķi  | m                  | 3.17                                    |   | 2.98  |          |
| 1.2.      | <i>Bedrīšu aizpildšana</i>  |                    |   |   |   |          |
| 1.2.1.    | Bedrīšu aizpildšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju                    | m <sup>2</sup>     | 25.46                                   | 26.04                                       | 18  |          |
| 1.2.2.    | Bedrīšu aizpildšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju                  | m <sup>2</sup>     | 21.42                                   |   | 18.97   |          |
| 1.2.3.    | Bedrīšu aizpildšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju         | m <sup>2</sup>     | 17.45                                   |   | 13.00   |          |
| 1.2.4.1.  | Bedrīšu aizpildšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju                       | m <sup>2</sup>     | 45.35                                   |   | 34.5  |          |
| 1.2.4.2.  | Bedrīšu aizpildšana ar mīksto asfaltu vai emulsijas asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m <sup>2</sup>     | 28.17                                   |   | 17.10   |          |
| 1.2.5.    | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, iekļaujot asfaltbetonu ar iekļājēju             | m <sup>2</sup>     | 19.18                                   |   | 17.71   |          |
| 1.3.      | <i>Seguma tīršana un sakārtošana</i>  |                    |   |   |   |          |
| 1.3.1.    | Seguma tīršana  | 1000m <sup>2</sup> | 25.26                                   |   | 23.66   |          |
| 1.3.2.    | Seguma sakārtošana  | m <sup>2</sup>     | 5.59                                    |   | 4.62  |          |

|          |   |                |        |      |          |  |  |
|----------|---|----------------|--------|------|----------|--|--|
| 1.4.     | <b>Svītuma vietu likvidēšana</b>  |                |        |      |          |  |  |
| 1.4.1.   | Atsevišķu svītuma vietu likvidēšana   | m <sup>2</sup> | 0.21   |      | 0.20     |  |  |
| 1.4.2.   | Vienlaidus svītuma vietu likvidēšana  | km             | 61.04  |      | 56.96    |  |  |
| 1.5.     | <b>Kūkumojošo vietu aizsargāšana (kūkumojošo vietu nosegšana ar smilti un smilts novākšana)</b>                             |                |        |      |          |  |  |
| 1.5.1.   | Kūkumojošo vietu nosegšana ar smilti  | m <sup>3</sup> | 21.75  |      | 20.09    |  |  |
| 1.5.2.   | Smilts novākšana no kūkumojošām vietām  | m <sup>3</sup> | 12.23  |      | 10.50    |  |  |
| 1.6.     | <b>Virsmas apstrāde (virsmas apstrāde, kas tiek veikta selektīvi, t.i., līdz 75% no brauktuves laukuma virsmas uz 1 km)</b> |                |        |      |          |  |  |
| 1.6.1.   | Vienkārtas virsmas apstrāde   | m <sup>2</sup> | 2.83   |      | 1.8-2.32 |  |  |
| 1.6.2.   | Vienkārtas virsmas apstrāde Y1B   | m <sup>2</sup> | 2.51   | 1.76 | 1,6-2.01 |  |  |
| 1.6.3.1. | Divkārtas virsmas apstrāde Y2G (vienlaidus darba daudzums < 10000 m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 5.29   |      | 4.51     |  |  |
| 1.6.3.2. | Divkārtas virsmas apstrāde Y2G (vienlaidus darba daudzums ≥ 10000 m <sup>2</sup> )  | m <sup>2</sup> | 4.92   |      |          |  |  |
| 1.7.     | <b>Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu</b>  |                |        |      |          |  |  |
| 1.7.1.   | Iesēdumu un avārijas stāvkliķ esošu segumu vienlaidus labošana ar asfaltbetonu  | t              | 137.43 |      | 118.39   |  |  |
| 1.8.     | <b>Izhladzinošā frēzēšana (ceļa seguma hlazēšana)</b>   |                |        |      |          |  |  |
| 1.8.1.   | Izhladzinošā frēzēšana  | m <sup>2</sup> | 3.75   | 3.45 | 2.65     |  |  |
| 2.1.     | <b>Ceļa klātnes planēšana</b>   |                |        |      |          |  |  |

|        |   |                |       |  |           |  |
|--------|---|----------------|-------|--|-----------|--|
| 2.1.1. | Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam   | km             | 38.44 |  | 35.26     |  |
| 2.1.2. | Ceļa klātnes planēšana līdz 10m platumam  | km             | 51.06 |  | 46.15     |  |
| 2.1.3. | Ceļa klātnes planēšana līdz 12m platumam  | km             | 63.67 |  | 60.05     |  |
| 2.2.   | <b>Ceļa klātnes profilēšana</b>   |                |       |  |           |  |
| 2.2.1. | Ceļa klātnes profilēšana līdz 8m platumam   | km             | 43.88 |  | 39.83     |  |
| 2.2.2. | Ceļa klātnes profilēšana līdz 10m platumam  | km             | 58.21 |  | 54.48     |  |
| 2.2.3. | Ceļa klātnes profilēšana līdz 12m platumam  | km             | 72.63 |  | 70.20     |  |
| 2.3.   | Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu nošūķšana   | gāj.km         | 11.77 |  | 9.03      |  |
| 2.4.   | <b>Nesaisīta seguma atjaunošana (t.sk. ar šķembu maisījumu)</b>   |                |       |  |           |  |
| 2.4.1. | Nesaisīta seguma atjaunošana (vienlaidus darba daudzums < 500m <sup>3</sup> /km)  | m <sup>3</sup> | 36.61 |  | 36.96     |  |
| 2.4.2. | Nesaisīta seguma atjaunošana (vienlaidus darba daudzums ≥ 500m <sup>3</sup> /km)  | m <sup>3</sup> | 29.33 |  |           |  |
| 2.5.1. | Seguma atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums < 500m <sup>3</sup> /km)                                      | m <sup>3</sup> | 44.07 |  | 43.18     |  |
| 2.5.2. | Seguma atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums ≥ 500m <sup>3</sup> /km)                                      | m <sup>3</sup> | 38.69 |  | 32.0-35.0 |  |
| 2.6.1. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (vienlaidus darba daudzums < 500m <sup>3</sup> /km) | m <sup>3</sup> | 34.05 |  |           |  |

|           |  |              |       |   |       |  |
|-----------|--|--------------|-------|---|-------|--|
| 2.6.2.    | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (vienlaidus darba daudzums $\geq 500\text{m}^3/\text{km}$ )    | $\text{m}^3$ | 28.25 |   |       |  |
| <b>3.</b> | <b>Autoceļu kopšana</b>  |              |       |   |       |  |
| 3.1.      | <i>Izskalojuma likvidēšana</i>   |              |       |   |       |  |
| 3.1.1.    | Izskalojuma aizberšana   | $\text{m}^3$ | 35.04 |   | 35.48 |  |
| 3.2.      | <i>Nogāžu nostiprināšana</i>   |              |       |   |       |  |
| 3.2.1.    | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi   | $\text{m}^2$ | 8.70  | 1.53 (10cm biezumā)<br>1.91 (15cm biezumā)<br>4.01 (40cm biezumā) | 6.16  |  |
| 3.2.2.    | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu   | $\text{m}^2$ | 11.95 | 4.92  | 10.04 |  |
| 3.3.      | <i>Grāvju tīršana, profila atjaunošana un nostiprināšana</i>   |              |       |   |       |  |
| 3.3.1.    | Ceļa sāngrāvju tīršana un profila atjaunošana ar roku darbu  | $\text{m}^3$ | 24.29 | Grāvju tīršana - 3.29   | 22.38 |  |
| 3.3.2.    | Ceļa sāngrāvju mehānizēta tīršana un atjaunošana ar motorgreideri  | $\text{m}^3$ | 4.21  |   | 4.17  |  |
| 3.3.3.1.  | Ceļa sāngrāvju tīršana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē (vienlaidus darba daudzums $< 1500\text{m}^3$ )                             | $\text{m}^3$ | 5.31  | Augu zemes noņemšana 3.64   | 4.96  |  |
| 3.3.3.2.  | Ceļa sāngrāvju tīršana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē (vienlaidus darba daudzums $\geq 1500\text{m}^3$ )                          | $\text{m}^3$ | 4.22  |   | 4.10  |  |
| 3.3.4.1.  | Ceļa sāngrāvju tīršana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtņi (vienlaidus darba daudzums $< 1500\text{m}^3$ ) | $\text{m}^3$ | 9.70  |   | 8.43  |  |

|          |   |                |       |   |       |  |
|----------|---|----------------|-------|---|-------|--|
| 3.3.4.2. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni (vienlaidus darba daudzums > 1500m <sup>3</sup> ) | m <sup>3</sup> | 7.34  |   | 7.43  |  |
| 3.3.5.   | Ceļa sāngrāvju atjaunošana ar motorgreideri   | pārgāj.k<br>m  | 19.93 |   | 18.28 |  |
| 3.3.6.   | Sāngrāvju nostiprināšana ar augu zemi   | m <sup>2</sup> | 3.73  |   | 3.56  |  |
| 3.3.7.   | Sāngrāvju nogāžu un teknes nostiprināšana ar akmens materiāliem   | m <sup>2</sup> | 45.21 | ar laukakmeņu bruģi - 29.88<br>ar šķembām – 5.70 (10cm biezumā)<br>ar šķembām – 6.59 (15cm biezumā) | 41.68 |  |
| 3.4.     | <b>Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts</b>   |                |       |   |       |  |
| 3.4.1.1. | Nomaļu mehānizēta profilēšana līdz 1,5m platumam  | nom.km         | 30.85 |   | 28.44 |  |
| 3.4.1.2. | Nomaļu mehānizēta profilēšana līdz 3,0m platumam  | nom.km         | 38.48 |   | 35.22 |  |
| 3.4.2.   | Nomaļu uzpildīšana  | m <sup>3</sup> | 39.47 | 28  | 36.15 |  |
| 3.4.3.   | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana  | m <sup>3</sup> | 40.64 |   |       |  |
| 3.4.4.   | Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē  | m <sup>3</sup> | 10.19 | 3.94  | 9.2   |  |
| 3.4.5.   | Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri  | m <sup>3</sup> | 2.76  | 7.07  | 2.4   |  |
| 3.4.6.   | Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas aiz barjerām  | m <sup>3</sup> | 14.73 |   | 13.94 |  |
| 3.5.     | <b>Krāmu izcivšana grāvjos, nogāzēs</b>   |                |       |   |       |  |

|           |   |                |         |  |         |  |  |
|-----------|---|----------------|---------|--|---------|--|--|
|           | <b>un autoceļa joslās, krūmu atvašu<br/>plaušana</b>                          |                |         |  |         |  |  |
| 3.5.1.    | Biezu krūmu griešana (vairāk par 10 000 stumbru uz ha)                        | ha             | 1847.55 | Krūmu<br>zāģēšana – 0.27<br>m <sup>3</sup> | 1864.33 |  |  |
| 3.5.2.    | Vidēji biezu krūmu griešana (3 000 līdz 10 000 stumbru uz ha)                 | ha             | 1293.62 |  | 1305.67 |  |  |
| 3.5.3.    | Retu krūmu griešana (līdz 3 000 uz ha)  | ha             | 781.79  |  | 770.85  |  |  |
| 3.5.4.    | Krūmu atvašu plaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju                | pārgāj.lk<br>m | 46.66   |  | 47.29   |  |  |
| 3.5.5.    | Krūmu atvašu plaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju                       | ha             | 254.61  |  | 206.96  |  |  |
| 3.5.6.    | Krūmu mehāniska griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu                        | ha             | 667.79  |  | 659.09  |  |  |
| 3.5.7.    | Zaru, krūmu un atvašu šķeldošana  | m <sup>3</sup> | 31.20   |  | 30.56   |  |  |
|           | Grāvju rakšana  | m <sup>3</sup> |         | 4.62                                       |         |  |  |
| 3.6.      | <b>Asevišķu koku novākšana</b>  |                |         |  |         |  |  |
| 3.6.1.    | Asevišķa koka novākšana   | koks           | 51.68   |  | 49.08   |  |  |
| 3.6.2.    | Celma izraušana vai nofrezēšana   | celms          | 42.66   |  | 36.64   |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Tiltu, satiksmes pārvadu,<br/>caurteku un gājēju tuneļu<br/>uzturēšana</b> |                |         |  |         |  |  |
| 4.1.      | <b>Caurteku bojāto posmu un gala<br/>(atbalsta) sienu nomaiņa</b>             |                |         |  |         |  |  |
| 4.1.1.    | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m   | m              | 108,19  | 78,67                                      | 106,20  |  |  |
| 4.1.2.    | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m   | m              | 127,46  | 81,98                                      | 124,07  |  |  |
| 4.1.3.    | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m   | m              | 157,09  |  | 142,75  |  |  |
| 4.1.4.    | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m   | m              | 245,93  | 198,88                                     | 210,74  |  |  |

|           |  |       |        |                   |        |  |
|-----------|--|-------|--------|-------------------|--------|--|
| 4.1.5.    | Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m  | m     | 377,33 | 248.74            | 317,13 |  |
| 4.1.6.    | Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2m  | m     | 520,48 |                   | 496,90 |  |
| <b>5.</b> | <b>Satiksmes organizēšana</b>  |       |        |                   |        |  |
| 5.1.      | <i>Apmales akmeņu nomaiņa</i>  |       |        |                   |        |  |
| 5.1.1.    | Atsevišķu apmales akmeņu nomaiņa   | m     | 31,24  |                   | 26,70  |  |
| 5.2.      | <i>Ceļa zīniju (vertikālo apzīmējumu) stabu uzstādīšana vai nomaiņa</i>  |       |        |                   |        |  |
| 5.2.1.    | metāla stabs ceļazīmei   | stabs | 55,06  |                   | 44,08  |  |
| 5.2.2.    | metāla stabs vertikālajam apzīmējumam  | stabs | 44,65  | 42,43             | 38,50  |  |
| 5.3.      | <i>Ceļa norobežojošo sistēmu (drošības barjeru, trokšņa aizsargbarjeru u.tml.) mazgāšana, krāsošana, bojāto elementu nomaiņa, izgāzto posmu sakārtošana, atstarotāju uzstādīšana</i> |       |        |                   |        |  |
| 5.3.1.    | Bojāto barjeru nomaiņa   | m     | 99,61  | Gājēju –<br>39,84 | 85.14  |  |
| 5.3.2.    | Atstarotāju uzstādīšana  | gab.  | 9,01   |                   | 7.03   |  |
| <b>6.</b> | <b>Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju ceļiņu un velosceļiņu uzturēšanu ziemā</b>   |       |        |                   |        |  |
| 6.1.      | <i>Autoceļu apsekošana ziemā (defektu konstatēšanu, stko defektu likvidēšanu vai terobežošanu)</i>   |       |        |                   |        |  |
| 6.1.1.    | Autoceļu apsekošana ziemā  | km    | 1.50   |                   |        |  |
| 6.2.      |  |       |        |                   |        |  |

Ziemas dienesta dežūras (ceļu lietotāju

Darbu sarakstā ir pozīcijas, kas nav darbi, bet parasti, jebkurā tāmē, ir virsizdebumi (pieskaitāmās izmaksas)

|           |   |                |      |  |      |  |  |
|-----------|---|----------------|------|--|------|--|--|
|           | <i>nodrošināšana ar operatīvo informāciju, ziemas dienesta darbu koordinēšana)</i>  |                |      |  |      |  |  |
| 6.2.1.    | Ziemas dienesta informatīvais dežurants reģionā   | stunda         | 9.19 |  |      |  |  |
| 6.2.2.    | Ziemas dienesta informatīvais dežurants rajonā  | stunda         | 9.04 |  |      |  |  |
| 6.3.      | <i>Autoceļu operatīvā kopšana ziemā (atkrītumu savācšana pieturvietās, ceļa klātnes atbrīvošana no nepiederošiem priekšmetiem, atkušņa ūdens novadīšana no ceļa klātnes, redzamības nodrošināšana ceļu krustojumos un tml.)</i> |                |      |  |      |  |  |
| 6.3.1.    | Autoceļu operatīvā kopšana ziemā  | km             | 7.62 |  |      |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Autoceļu apsekošana</b>  |                |      |  |      |  |  |
| 7.1.      | Autoceļu apsekošana vasara  | km             | 1.92 |  | 1.93 |  |  |
| 7.2.      | Operatīvās satiksmes informācijas koordinatora darbs  | stunda         | 9.02 |  | 9.02 |  |  |
| 8.        | Nesaisītu segumu dilumkārtas nomaiņa uz bitumenizētu  | m <sup>2</sup> |      |  |      |  |  |
|           |   |                |      |  |      |  | <p>Pozīcija 6.3.1. ir īsta pierakstījumu pozīcija, tāpat kā Deleģēšanas Līguma Nr. SM 2013/-59 1.pielikuma 2. tabula ir bez cenām</p> <p>Darbu sarakstā ir pozīcijas, kas nav darbi, bet parasti, jebkurā tāmē, ir virsizdeveumi (pieskaitāmās izmaksas)</p> <p>Nepapšaubāmi ir īsts brīva tirgus produkts</p> |